
Stavba:   SKLABINÁ -SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA , STOKA AA-5, VII. etapa

Objekt:   VII. etapa STOKA AA-5

Objednávateľ:   Obec Sklabiná

Zhotoviteľ:   výberové konanie

Miesto.   Sklabiná Dátum:   13. 10. 2011

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113106241

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 

zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t   m2 1 047,000

v šírke cestného panela   

3*349   1 047,000

2 113107143

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 

100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 70,400

64*1,1   70,400

3 113307213

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t   m2 70,400

4 113308442

Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez 

zhutnenia, s asfaltovým spojivom   m2 70,400

64*1,1   70,400

5 115101201

Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 

minútu nad 100 do 500 l   hod 500,000

6 115101301

Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 

prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l   deň 30,000

7 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 1,200

8 119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500   m 2,500

9 132211131

Hĺbenie rýh šírky od 600  do 1300 mm v  horninách tr. 3 

nesúdržných - ručným náradím   m2 9,554

sondy pre jestv. podzem. vedenie   

1,1*1,5*(1,84+1,71+2,24)   9,554

10 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 590,834

rýha   

413*1,1*1,87   849,541

prípojky   

230*1,1*((1,87+1,5)/2)   426,305

rozšírenie výkopu pre šachty   

1,4*1,4*26,36   51,666

-ručný výkop   

-9,554   -9,554

-vozovka   

-413*1,1*0,3   -136,290

Medzisúčet   1 181,668

1181,668*0,5   590,834

11 132201209

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za 

lepivosť horniny 3   m3 177,250

590,834*0,3   177,250

12 132301202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3   m3 590,834

13 132301209

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť 

horniny 4   m3 590,834

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Hroncová
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14 151831052

Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 

m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné) v 

hornine stredne tlačivej   m2 1 159,860

413*1,87   772,310

230*1,685   387,550

Súčet   1 159,860

15 151831152

Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 

6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojstranné)  

v hornine stredne tlačivej   m2 1 159,860

16 162701102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, 

horniny tr.1-4 do 7000 m   m3 992,292

odvoz výkopku   

rýha   

413*1,1*1,87   849,541

prípojky   

230*1,1*1,685   426,305

rozšírenie výkopu pre šachty   

1,4*1,4*26,36   51,666

Medzisúčet   1 327,512

-vozovka   

-3*349*0,3   -314,100

-64*1,1*0,3   -21,120

Súčet   992,292

17 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 992,292

18 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 1 991,268

vrátane vybúranej vozovky   

1327,512*1,5   1 991,268

19 174101002

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 674,903

výkop - rýha   

413*1,1*1,87   849,541

rozšírenie výkopu pre šachty   

1,4*1,4*26,36   51,666

výkop prípojky   

230*1,1*1,685   426,305

-obsyp s potrubím   

-413*1,1*0,6   -272,580

-230*1,1*0,46   -116,380

-lôžko   

-97,561   -97,561

-šachty   

-(3,14*1,2*1,2/4)*26,36   -29,797

-vozovka   

-413*1,1*0,3   -136,290

Súčet   674,903

20 5833755100 Štrkopiesok preddrvený 0-63 b   m3 674,903

   Strana 2  z 5



Stavba:   SKLABINÁ -SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA , STOKA AA-5, VII. etapa

Objekt:   VII. etapa STOKA AA-5

Objednávateľ:   Obec Sklabiná

Zhotoviteľ:   výberové konanie

Miesto.   Sklabiná Dátum:   13. 10. 2011

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Hroncová

21 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 355,159

22 5833749700 Štrkopiesok preddrvený 0-32 n   m3 355,159

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

23 359901111 Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky   m 643,000

413+230   643,000

4 Vodorovné konštrukcie   

24 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 97,561

rýha   

413*1,1*0,15   68,145

prípojky   

230*1,1*0,1   25,300

pod kanal. šachty-rozšírenie   

1,4*1,4*0,15*14   4,116

Súčet   97,561

5 Komunikácie   

25 566901111

Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so 

zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom   m3 209,400

v šírke cestného panela   

3*349*0,20   209,400

26 566905111

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením podkladovým betónom   m3 14,080

v asf. ceste   

64*1,1*0,2   14,080

27 572931111

Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. 

alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm   m2 70,400

64*1,1   70,400

28 572942111

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete 

liatym asfaltom hr.20 až 40 mm   m2 70,400

29 584121111

Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 

zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm   m2 1 047,000

v šírke cestného panela   

3*349   1 047,000

30 5938132000

Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 

300x200x15   ks 175,000

1047/(3*2)   174,500

175   175,000

8 Rúrové vedenie   

31 871313121

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150   m 230,000

prípojky k RD   

23*10   230,000

32 2861102000w Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x4,7x5000 mm SN8   ks 46,000
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33 871373121

Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300   m 399,000

413-14   399,000

34 2861104100w

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 

9,2x5000mm SN8   ks 80,000

(413-14)/5   79,800

80   80,000

35 877313123

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom, jednoosá DN 150   ks 23,000

36 2863101700 PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°   ks 23,000

37 877373121

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených 

gumovým krúžkom, odbočná DN 300   ks 23,000

38 2862104600 PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 40°   ks 23,000

39 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 230,000

40 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300   m 413,000

41 894401111

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

prechodová skruž TBS   ks 48,000

prstence   

9+3+5   17,000

skruže+dno   

14+3+8+6   31,000

Súčet   48,000

42 5922470220 Vyrovnávací prstenec TBW 625/100  TECHNO TIP   ks 9,000

43 5922470200 Vyrovnávací prstenec TBW 625/60  TECHNO TIP   ks 3,000

44 5922470210 Vyrovnávací prstenec TBW 625/80  TECHNO TIP   ks 5,000

45 5922470250

Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 

300  TECHNO TIP   ks 14,000

46 5922470150

Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou 

stupačkou  TECHNO TIP   ks 3,000

47 5922470180

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s 

poplastovanou stupačkou  TECHNO TIP   ks 8,000

48 5922470190

Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrdlom (náhrada za 

kónus)  TECHNO TIP   ks 6,000

49 5922470300 Každý ďalší otvor DN 300 do dna  TECHNO TIP   ks 13,000

50 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 14,000

51 899103111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 100 do 150 kg   ks 14,000

52 5524215100 Poklop vstupný-nosnosť 40T D60   ks 14,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

53 919735112

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm   m 128,000

64*2   128,000

54 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km   t 484,622

55 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 2 907,736

do7 km   

6*484,6227   2 907,736
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99 Presun hmôt HSV   

56 998226011

Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom 

montovaným z cest., panelov zo železového betónu   t 2 595,972

štrky+komunikácie   

1127,088+593,116+875,768   2 595,972

57 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 255,870

2851,842   2 851,842

-2595,972   -2 595,972

Súčet   255,870

Celkom   
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